

Nagyatád Város Polgármesterétől

Ügyiratszám: JE/1-4/2024.

ELŐTERJESZTÉS

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. március 12-i soron kívüli ülésére

Az „Élhető Nagyatád - A városközpont és a Jókai lakótelep fenntartható és környezettudatos megújítása” című projekt keretében megvalósuló, a nagyatádi Sportcsarnok részleges energetikai fejlesztésére vonatkozó építési, kivitelezési feladatok ellátására irányuló közbeszerzési eljárás lezárásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 196/2023. (X.26.) számú határozatában egyetértett az „Élhető Nagyatád - A városközpont és a Jókai lakótelep fenntartható és környezettudatos megújítása” című, TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00094 azonosító projekt keretében megvalósuló „A nagyatádi Sportcsarnok részleges energetikai fejlesztésére vonatkozó építési, kivitelezési feladatok ellátása” tárgyú építési beruházás közbeszerzési engedélyokiratának tartalmával, valamint a közbeszerzési eljárás fajtájával és megindításával.

A Képviselő-testület jóváhagyását követően a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) Harmadik részének 112. § (1) bekezdés a) pontja alapján, a 117. § szerinti saját beszerzési szabályok alkalmazásával tárgyalásos közbeszerzési eljárás lefolytatását kezdeményezte.

A közbeszerzési eljárás lebonyolítását felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóként a Stockbauer Kft. (1149 Budapest, Kövér Lajos u. 40. fsz. 1.) végzi.

Az „Élhető Nagyatád - A városközpont és a Jókai lakótelep fenntartható és környezettudatos megújítása” című projekt keretében „A nagyatádi Sportcsarnok részleges energetikai fejlesztésére vonatkozó építési, kivitelezési feladatok ellátása” tárgyú, építési feladatok ellátására vonatkozó közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény 2023.12.14 napján került feladásra és 2023.12.19-én került közzétételre.

A közbeszerzési eljárás tárgyalásos jellegére tekintettel az első, ajánlati kötöttséggel nem terhelt ajánlatok benyújtására nyitva álló ajánlattételi határidő 2024.01.15. napja 10:00 óra volt. Az ajánlattételi felhívásban előírt ajánlattételi határidőig az alábbi négy gazdasági szereplő nyújtotta be ajánlatát az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren (továbbiakban: EKR) keresztül a felhívásban meghatározott módon.

- 1.) Bagó és Társa Építőipari Tervező, Kivitelező és Szolgáltató Kft. (7500 Nagyatád, Somogyszobi út 25/A.)

- 2.) KLITON Kft. (2115 Vácszentlászló, Zsámboki út 23.)
- 3.) KRONELL Építőipari Kft. (7500 Nagyatád, Dózsa György u. 100.)
- 4.) Pillér Invest Építőipari Kft. (7400 Kaposvár, Kócsag u. 25.)

A Közbeszerzési Bírálóbizottság felkérésére, az Ajánlatkérő képviselőjében eljáró közbeszerzési tanácsadó a jogszabályi rendelkezés figyelembevételével 2024.01.29. napján a Kbt. 71. § (1) bekezdés szerint felvilágosításkérést és hiánypótlási felhívást küldött ki az érintett Ajánlattevők számára az EKR-en keresztül.

A hiánypótlási felhívásban megjelölt válaszadás határideje 2024.02.02. napján 10:00 óra volt, amelyre vonatkozóan egy Ajánlattevő kérte Ajánlatkérőtől a határidő meghosszabbítását. A kérelem alapján a hiánypótlási eljárás meghosszabbított határideje 2024.02.08. napja 10:00 órában került meghatározásra, amelyre a hiánypótlás keretében kért információk beérkeztek.

A Közbeszerzési Bírálóbizottság felkérésére, az Ajánlatkérő képviselőjében eljáró közbeszerzési tanácsadó a jogszabályi rendelkezés figyelembevételével 2024.02.09. napján a Kbt. 71. § (1) bekezdés szerint felvilágosításkérést és hiánypótlási felhívást küldött ki az érintett Ajánlattevők számára az EKR-en keresztül.

A hiánypótlási felhívásban megjelölt válaszadás határideje 2024.02.15. napján 10:00 óra volt.

A Közbeszerzési Bírálóbizottság a 2024.02.19. napján megtartott bizottsági ülés keretében megvizsgálta az eljárás során beérkezett ajánlatok hiánypótlásait. Megállapította, hogy az ajánlatok a hiánypótlást és felvilágosítás kérést követően hiánytalanul kerültek benyújtásra, az Ajánlattevők nem állnak kizáró okok hatálya alatt.

Az eljárásban benyújtott – első, ajánlati kötöttséggel még nem terhelt – ajánlatok adatai

Ajánlattevő neve	Bagó és Társa Építőipari Tervező, Kivitelező és Szolgáltató Kft. (7500 Nagyatád, Somogyszobi út 25/A.)
Teljes nettó vállalkozói díj (a teljes építési beruházásra vonatkozó, - általános forgalmi adó nélkül számított - vállalkozói díj HUF-ban kifejezve)	276.239.839,-Ft
Többlet jótállási idő (a vállalt többlet jótállási idő hónapokban kifejezve, 36 hónap + min 0, max. 24 hónap)	24
M1. szakember többlet szakmai tapasztalata (min 0, max 60 hó):	60

Ajánlattevő neve	KLITON Kft. (2115 Vácszentlászló, Zsámboki út 23.)
Teljes nettó vállalkozói díj (a teljes építési beruházásra vonatkozó, - általános forgalmi adó nélkül számított - vállalkozói díj HUF-ban kifejezve)	190.347.366,-Ft
Többlet jótállási idő (a vállalt többlet jótállási idő hónapokban kifejezve, 36 hónap + min 0, max. 24 hónap)	24
M1. szakember többlet szakmai tapasztalata (min 0, max 60 hó):	60

Ajánlattevő neve	KRONELL Építőipari Kft. (7500 Nagyatád, Dózsa György u. 100.)
Teljes nettó vállalkozói díj (a teljes építési beruházásra vonatkozó, - általános forgalmi adó nélkül számított - vállalkozói díj HUF-ban kifejezve)	273.360.172,-Ft
Többlet jótállási idő (a vállalt többlet jótállási idő hónapokban kifejezve, 36 hónap + min 0, max. 24 hónap)	24
M1. szakember többlet szakmai tapasztalata (min 0, max 60 hó):	70

Ajánlattevő neve	Pillér Invest Építőipari Kft. (7400 Kaposvár, Kócsag u. 25.)
Teljes nettó vállalkozói díj (a teljes építési beruházásra vonatkozó, - általános forgalmi adó nélkül számított - vállalkozói díj HUF-ban kifejezve)	169.428.154,-Ft
Többlet jótállási idő (a vállalt többlet jótállási idő hónapokban kifejezve, 36 hónap + min 0, max. 24 hónap)	24
M1. szakember többlet szakmai tapasztalata (min 0, max 60 hó):	60

A Közbeszerzési Bírálóbizottság a beérkezett indoklások, felvilágosítások, valamint hiánypótlások alapján megállapította az ajánlattevők sorrendjét.

Az elbírálás részszerpontjai	A részszerpontok súlyszerámai	Pillér Invest Építőipari Kft. (7400 Kaposvár, Kócsag u. 25.)	
		Értékelési pontszám (0-100)	Értékelési pontszám és súlyszerám szorzata
Teljes nettó vállalkozói díj (a teljes építési beruházásra vonatkozó, - általános forgalmi adó nélkül számított - vállalkozói díj HUF-ban kifejezve)	70	100	7000
Többszer jótállási idő (a vállalt többszer jótállási idő hónapokban kifejezve, 36 hónap + min 0, max. 24 hónap)	10	100	1000
M1. szakember többszer szakmai tapasztalata (min 0, max 60 hó):	20	100	2000
A súlyszerámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként:		10000,00	

Az elbírálás részszerpontjai	A részszerpontok súlyszerámai	KLITON Kft. (2115 Vácszentlászló, Zsámboki út 23.)	
		Értékelési pontszám (0-100)	Értékelési pontszám és súlyszerám szorzata
Teljes nettó vállalkozói díj (a teljes építési beruházásra vonatkozó, - általános forgalmi adó nélkül számított - vállalkozói díj HUF-ban kifejezve)	70	89,01	6230,70
Többszer jótállási idő (a vállalt többszer jótállási idő hónapokban kifejezve, 36 hónap + min 0, max. 24 hónap)	10	100	1000
M1. szakember többszer szakmai tapasztalata (min 0, max 60 hó):	20	100	2000
A súlyszerámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként:		9230,70	

Az elbírálás részszerpontjai	A részszerpontok súlyszerámai	KRONELL Építőipari Kft. (7500 Nagyatád, Dózsa György u. 100.)	
		Értékelési pontszám (0-100)	Értékelési pontszám és súlyszerám szorzata
Teljes nettó vállalkozói díj (a teljes építési beruházásra vonatkozó, - általános forgalmi adó nélkül számított - vállalkozói díj HUF-ban kifejezve)	70	61,98	4338,60
Többlet jótállási idő (a vállalt többlet jótállási idő hónapokban kifejezve, 36 hónap + min 0, max. 24 hónap)	10	100	1000
M1. szakember többlet szakmai tapasztalata (min 0, max 60 hó):	20	100	2000
A súlyszerámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként:		7338,60	

Az elbírálás részszerpontjai	A részszerpontok súlyszerámai	Bagó és Társa Építőipari Tervező, Kivitelező és Szolgáltató Kft. (7500 Nagyatád, Somogyszobi út 25/A.)	
		Értékelési pontszám (0-100)	Értékelési pontszám és súlyszerám szorzata
Teljes nettó vállalkozói díj (a teljes építési beruházásra vonatkozó, - általános forgalmi adó nélkül számított - vállalkozói díj HUF-ban kifejezve)	70	61,33	4293,10
Többlet jótállási idő (a vállalt többlet jótállási idő hónapokban kifejezve, 36 hónap + min 0, max. 24 hónap)	10	100	1000
M1. szakember többlet szakmai tapasztalata (min 0, max 60 hó):	20	100	2000
A súlyszerámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként:		7293,10	

Az ajánlati felhívás IV.1.4) pont első mondata értelmében „Az Ajánlatkérő az alkalmasnak minősített ajánlattevők közül kizárólag a 3 legmagasabb pontszámot elérő és kizáró okok hatálya alatt nem álló ajánlatot tevő ajánlattevővel tárgyal”.

A fentieknek megfelelően a Közbeszerzési Bírálóbizottság az alábbi ajánlattevőket javasolta a tárgyalásra:

- 1.) KLITON Kft. (2115 Vácszentlászló, Zsámboki út 23.)
- 2.) KRONELL Építőipari Kft. (7500 Nagyatád, Dózsa György u. 100.)
- 3.) Pillér Invest Építőipari Kft. (7400 Kaposvár, Kócsag u. 25.)

A tárgyalásra 2024.02.22. napján 10:00 órakor került sor. A tárgyaláson elhangzottak a tárgyalási jegyzőkönyvben rögzítésre kerültek.

A végleges ajánlattételi felhívás 2024.02.23. napján került megküldésre az ajánlattevők részére. A végső ajánlatok benyújtásának határideje 2024.02.28. napja 10:00 óra.

A Közbeszerzési Bírálóbizottság a 2024.03.05. napján megtartott bizottsági ülés keretében megvizsgálta az eljárás során beérkezett végső ajánlatokat. Megállapította, hogy az ajánlatok a hiánypótlást és felvilágosítás kérést követően hiánytalanul kerültek benyújtásra, az Ajánlattevők nem állnak kizáró okok hatálya alatt.

Az eljárásban benyújtott végső ajánlatok adatai

Ajánlattevő neve	KLITON Kft. (2115 Vácszentlászló, Zsámboki út 23.)
Teljes nettó vállalkozói díj (a teljes építési beruházásra vonatkozó, - általános forgalmi adó nélkül számított - vállalkozói díj HUF-ban kifejezve)	181.903.840,-Ft
Többlet jótállási idő (a vállalt többlet jótállási idő hónapokban kifejezve, 36 hónap + min 0, max. 24 hónap)	24
M1. szakember többlet szakmai tapasztalata (min 0, max 60 hó):	60

Ajánlattevő neve	Pillér Invest Építőipari Kft. (7400 Kaposvár, Kócsag u. 25.)
Teljes nettó vállalkozói díj (a teljes építési beruházásra vonatkozó, - általános forgalmi adó nélkül számított - vállalkozói díj HUF-ban kifejezve)	169.231.266,-Ft
Többlet jótállási idő (a vállalt többlet jótállási idő hónapokban kifejezve, 36 hónap + min 0, max. 24 hónap)	24
M1. szakember többlet szakmai tapasztalata (min 0, max 60 hó):	60

A Közbeszerzési Bírálóbizottság a beérkezett végleges ajánlatok alapján megállapította az ajánlattevők sorrendjét.

Az elbírálás részszerpontjai	A részszerpontok súlyszerámai	Pillér Invest Építőipari Kft. (7400 Kaposvár, Kócsag u. 25.)	
		Értékelési pontszám (0-100)	Értékelési pontszám és súlyszerám szorzata
Teljes nettó vállalkozói díj (a teljes építési beruházásra vonatkozó, - általános forgalmi adó nélkül számított - vállalkozói díj HUF-ban kifejezve)	70	100	7000
Többlet jótállási idő (a vállalt többlet jótállási idő hónapokban kifejezve, 36 hónap + min 0, max. 24 hónap)	10	100	1000
M1. szakember többlet szakmai tapasztalata (min 0, max 60 hó):	20	100	2000
A súlyszerámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként:		10000,00	

Az elbírálás részszerpontjai	A részszerpontok súlyszerámai	KLITON Kft. (2115 Vácszentlászló, Zsámboki út 23.)	
		Értékelési pontszám (0-100)	Értékelési pontszám és súlyszerám szorzata
Teljes nettó vállalkozói díj (a teljes építési beruházásra vonatkozó, - általános forgalmi adó nélkül számított - vállalkozói díj HUF-ban kifejezve)	70	93,03	6512,10
Többlet jótállási idő (a vállalt többlet jótállási idő hónapokban kifejezve, 36 hónap + min 0, max. 24 hónap)	10	100	1000
M1. szakember többlet szakmai tapasztalata (min 0, max 60 hó):	20	100	2000
A súlyszerámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként:		9512,10	

A helyi Közbeszerzési Szabályzat V. fejezetének 5.2.2.a) pontja értelmében a beszerzési engedélyokirattal indult eljárások esetében a Képviselő-testület hozza meg az eljárást lezáró határozatot.

A Közbeszerzési Bírálóbizottság a Szabályzat III. fejezetének 3.3.f.) pontja alapján köteles döntési javaslatot és írásbeli szakvéleményt készíteni a Képviselő-testület részére az eljárást, vagy eljárási szakaszt lezáró határozat meghozatalához.

A Bírálóbizottság ezen feladatának eleget tett és egyhangú szavazással meghozott döntése szerint a közbeszerzési eljárás nyertesének a Pillér Invest Építőipari Kft.-t javasolja, mivel a Bírálóbizottság megállapította, hogy az Ajánlattevő által benyújtott ajánlat érvényes volt - mivel ajánlata megfelelt az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, továbbá nem áll kizáró okok hatálya alatt -, az Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmasnak bizonyult, továbbá ajánlata jelentette a legjobb ár-érték arányú (összpontszám: 10 000,00) ajánlatot.

A fentiek mellett a Bírálóbizottság javasolja az eljárásban a KLITON Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő ajánlatát érvényesnek nyilvánítani, mert ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, továbbá nem áll kizáró okok hatálya alatt. A fedezet összegére is tekintettel a Bírálóbizottság javasolja, hogy ajánlatkérő második helyezettet ne hirdessen.

Javasoljuk a Közbeszerzési Bírálóbizottság javaslata alapján az eljárást eredményesnek nyilvánítani, tekintettel arra, hogy az eljárásban érkezett legalább egy olyan ajánlat, amely érvényesnek tekinthető és az abban szereplő ajánlati ár a rendelkezésre álló fedezet összegére tekintettel is megfelelő.

A Bírálóbizottság javasolja Döntéshozónak az eljárás fentiekben rögzített eredményének elfogadását, valamint a Kbt. szerinti határidőkben történő kihirdetését, továbbá a Kbt. 131. § (6) bekezdése szerint a nyertes Ajánlattevővel – Pillér Invest Építőipari Kft. - a szerződés megkötését.

A közbeszerzési dokumentáció megtekinthető a Polgármesteri Hivatal 212-es irodájában.

A nagyatádi Sportcsarnok részleges energetikai fejlesztésére vonatkozó építési, kivitelezési munkálatok összköltsége – a nyertesnek javasolt ajánlattevő ajánlati ára alapján – nettó 169.231.266,-Ft, azaz bruttó 214.923.708,- Ft.

A közbeszerzési eljárás során az EKR-ben meghatározott fedezet mértéke: nettó 147.244.095,- Ft. (bruttó 187.000.001,- Ft)

A nyertesnek javasolt ajánlattevő ajánlati ára és a rendelkezésre álló fedezet összegének különbsége bruttó 27.923.707,- Ft.

Az ajánlatkérő az ajánlattevő ajánlati ára és a rendelkezésre álló fedezet közti különbözetet a pályázaton belüli átcsoportosítás útján bruttó 26.411.613,- Ft összegben, illetve bruttó 1.512.094,- Ft összegben saját forrás felhasználásával biztosítja.

Fentiek értelmében kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy nyilvánítsa eredményessé az „Élhető Nagyatád - A városközpont és a Jókai lakótelep fenntartható és környezettudatos megújítása” című, TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00094 azonosító projekt keretében megvalósuló „A nagyatádi Sportcsarnok részleges energetikai fejlesztésére vonatkozó építési, kivitelezési feladatok ellátása” tárgyú építési beruházás megvalósítása érdekében lefolytatott építési feladatok ellátására irányuló közbeszerzési eljárást és hirdesse ki nyertesnek a Pillér Invest Építőipari Kft-t.

Határozati javaslat:

1. Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Élhető Nagyatád - A városközpont és a Jókai lakótelep fenntartható és környezettudatos megújítása” című, TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00094 azonosító projekt keretében megvalósuló „A nagyatádi Sportcsarnok részleges energetikai fejlesztésére vonatkozó építési, kivitelezési feladatok ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárást **eredményesnek nyilvánítja, és nyertesnek a Pillér Invest Építőipari Kft.-t** hirdeti ki az alábbi indokok alapján:

A közbeszerzési eljárás végleges ajánlattételi határidejének lejártáig (2024.02.28. napja 10:00 óráig) kettő Ajánlattevő tett ajánlatot:

- 1.) KLITON Kft. (2115 Vácszentlászló, Zsámboki út 23.)
- 2.) Pillér Invest Építőipari Kft. (7400 Kaposvár, Kócsag u. 25.)

Az ajánlatok értékelése során Ajánlatkérő értékelési részszerzőpontként a Kbt. 76. § (1) bekezdés c) pont alapján a „legjobb ár-érték arány” szempontot alkalmazta a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló Közbeszerzési Hatóság útmutatójában (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) meghatározottak figyelembe vételével.

Az elbírálás részszerzőpontjai	A részszerzőpontok súlyszámai	Pillér Invest Építőipari Kft. (7400 Kaposvár, Kócsag u. 25.)	
		Értékelési pontszám (0-100)	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata
Teljes nettó vállalkozói díj (a teljes építési beruházásra vonatkozó, - általános forgalmi adó nélkül számított - vállalkozói díj HUF-ban kifejezve)	70	100	7000
Többlet jótállási idő (a vállalt többlet jótállási idő hónapokban kifejezve, 36 hónap + min 0, max. 24 hónap)	10	100	1000
M1. szakember többlet szakmai tapasztalata (min 0, max 60 hó):	20	100	2000
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként:		10000,00	

Az Ajánlattevő összpontszáma: 10000,00

Az elbírálás részszerpontjai	A részszerpontok súlyszerámai	KLITON Kft. (2115 Vácszentlászló, Zsámboki út 23.)	
		Értékelési pontszáma (0-100)	Értékelési pontszáma és súlyszeráma szorzata
Teljes nettó vállalkozói díj (a teljes építési beruházásra vonatkozó, - általános forgalmi adó nélkül számított - vállalkozói díj HUF-ban kifejezve)	70	93,03	6512,10
Többlet jótállási idő (a vállalt többlet jótállási idő hónapokban kifejezve, 36 hónap + min 0, max. 24 hónap)	10	100	1000
M1. szakember többlet szakmai tapasztalata (min 0, max 60 hó):	20	100	2000
A súlyszerámmal szorzott értékelési pontszámaok összegei ajánlattevőnként:		9512,10	

Az Ajánlattevő összpontszáma: 9512,10

1. Pillér Invest Építőipari Kft.	10000,00 pont
2. KLITON Kft.	9512,10 pont

A Pillér Invest Építőipari Kft. ajánlata a Kbt. szerinti eljárásrendben előírtak alapján érvényes, mivel megfelelt az előírt formai, alkalmassági és egyéb – az eljárást megindító felhívásban, a Közbeszerzési Dokumentumokban lévő – feltételeknek. Részükről kizáró okok nem merültek fel. Ajánlattevő a rendelkezésre bocsátott dokumentumok alapján alkalmas a szerződés teljesítésére.

A KLITON Kft. ajánlata a Kbt. szerinti eljárásrendben előírtak alapján érvényes, mivel megfelelt az előírt formai, alkalmassági és egyéb – az eljárást megindító felhívásban, a Közbeszerzési Dokumentumokban lévő – feltételeknek. Részükről kizáró okok nem merültek fel. Ajánlattevő a rendelkezésre bocsátott dokumentumok alapján alkalmas a szerződés teljesítésére.

2. A Képviselő-testület az „Élhető Nagyatád - A városközpont és a Jókai lakótelep fenntartható és környezettudatos megújítása” című, TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00094 azonosító projekt keretében megvalósuló „A nagyatádi Sportcsarnok részleges energetikai fejlesztésére vonatkozó építési, kivitelezési feladatok ellátása” tárgyú építési beruházáshoz kapcsolódó, többletköltségként felmerülő, a megvalósításhoz szükséges bruttó 27.923.707,- Ft összeget a pályázaton belüli átcsoportosítás útján bruttó 26.411.613,-Ft összegben, illetve bruttó 1.512.094,-Ft összegben saját forrás felhasználásával biztosítja.

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a város polgármesterét, hogy a Pillér Invest Kft.-vel (7400 Kaposvár, Kócsag u. 25.) az „Élhető Nagyatád - A városközpont és a Jókai lakótelep fenntartható és környezettudatos megújítása” című, TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00094 azonosító projekt keretében megvalósuló „A nagyatádi Sportcsarnok részleges energetikai fejlesztésére vonatkozó építési,

kivitelezési feladatok ellátása” tárgyú vállalkozási szerződést aláírja, tekintettel arra, hogy az ő ajánlat tartalmazza a legjobb ár-érték arányú ajánlatot.

Határidő: a szerződések megkötésére 2024. március 28.

Felelős: Ormai István polgármester

Nagyatád, 2024. március 7.

Ormai István

Az előterjesztés jogszabállyal nem ellentétes.

Dr. Kovács Ildikó
jegyző